Zatacznik nr 1 do PWK 0S/015/24/GS
Szczegotowy opis przedmiotu Umowy

ZAKRES ROBOT - roboty branzy elektrycznej i automatycznej

1. Przedmiot zapytania

Dostawa, montaz i udziat w uruchomieniu Modernizacji uktadu pompowego 900-P4A/B i 900-P7
dostosowujacej uktad do projektowanych parametréow pracy kolumny 0900-C1 w zakresie branzy
elektrycznej i PiA na podstawie nw. dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiajgcego:

a) nrarch. GL 36424 rew.3 - Zasilanie elektryczne silnika 0900-MP7B.

b) nrarch. GL 36378 rew.2 - Automatyka uktadu pompowego 900-P4A/B, 900-P7A/B.

c) nrarch. GL36379 rew.2 — System monitoringu maszyn.

2. Zakres podstawowy prac dla branzy elektrycznej (dotyczy dok. nr arch. GL 36424 rew.3).

2.1 Trasy kablowe SN i nN.
- wykonanie przekopdw prébnych na trasie przebiegu linii kablowych SN i nN w celu
identyfikacji wolnych przepustow kablowych, identyfikacji kolizji itp.;
- demontaz posadzki betonowej, ptyt itp. po trasie linii kablowych;
- wykonanie wykopdw pod kable elektroenergetyczne na trasie:
e -stacja S1 RWN p.42 — stanowisko silnika 900-MP7B;
e - stacja S1 RWN p.42 — pomieszczenie TIR instalacji 900 w budynku starej centralnej
sterowni.
- utozenie kabli elektroenergetycznych 6kV i kabli nN w wykopie jak wyzej;
- wykonanie gtowic kablowych na kablu 6kV;
- montaz oznacznikéw na kablach;
- zgtoszenie do odbioru kabli w wykopie przed ich zasypaniem;
- pomiary geodezyjne linii kablowych;
- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli;
- préba napieciowa kabla 6kV;
- zasypanie wykopow;
- odtworzenie posadzki betonowej wraz z uszczelnieniem, ptyt betonowych itp. po trasie linii
kablowych;
- podtaczenie kabli do silnika i skrzynek posredniczacych, podtgczenie kabli w polu zasilajgcym
S1 RWN p.42, podiagczenie kabli w TIR;
- sprawdzenie warunku ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu grzatki silnika 900-MP7B;
- opracowanie protokotéw z pomiarédw i préb, przekazanie ich Zamawiajgcemu przed
odbiorem robot.
2.2 Instalacja uziemienia.
- pomiar rezystancji wykonanego wczesniej prze z b. budowlang uziomu fundamentowego pod
agregat 900-P7B;
- podtaczenie uziomu fundamentowego z systemem uziemienia na instalacji 900;
- wykonanie uziemienia stanowiska agregatu pompowego 900-P7B zgodnie ze standardami
technicznymi Zamawiajgcego;
- podtaczenie do instalacji uziemienia podpdr rurociggdw, konstrukcji wsporczych itp.;
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia nowych ztgczy kontrolnych;
- opracowanie protokotéw z pomiardw i prdb, przekazanie Zamawiajgcemu przed odbiorem
robét.
2.3 Instalacja oswietleniowa.



- rozbudowa instalacji o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym;
- wykonanie pomiardw rezystanc;ji izolacji kabli;
- wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia;
- opracowanie protokotdw z pomiardw i préb, i przekazanie ich Zamawiajgcemu przed
odbiorami robét.

2.4 Pozostate prace.
- usuniecie wszelkich kolizji zidentyfikowanych w czasie budowy/rozbudowy/modernizacji
infrastruktury elektrycznej z innymi instalacjami i urzgdzeniami i wynikajacych z projektéw
technicznych;
- wymiana opiséw dla agregatu 900-MP7A opisywanego dotychczas jako 900-MP7 we
wszystkich miejscach (pole zasilajgce, szafa RTD1, silnik, kaseta sterownicza przy silniku,
skrzynki taczeniowe przy silniku itp.), zastosowac tabliczki grawerowane (biate tto, czarne
listery).
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (redline i jakosciowej).

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty z wylaczeniem tych, wskazanych w
opcjonalnym zakresie prac (wg dok. techn. nr arch. 36424 nr dok. 0900SP60019 rew.1
Zestawienie materiatow).

3. Zakres Opcjonalny prac dla branzy elektrycznej (dotyczy dok. nr arch. GL 36424 rew.3).

Dotyczy zabudowy w rozdzielnicy SN RWN stacji S1 dostarczonego przez Zamawiajgcego,
nowego pola zasilajgcego nr 42:

3.1 Wykonawca przedstawi oddzielny harmonogram dla prac zwigzanych z rozbudowg
rozdzielnicy w terminie 1 tygodnia od otrzymania informacji od Zamawiajgcego o postoju
instalacji 900.

3.2 Roztadunek dostarczonej rozdzielnicy z samochodu ciezarowego i przeniesienie do miejsca
zabudowy;

3.3 Wykonanie ramy montazowej przystosowanej do posadowienia nowego pola;

3.4 Zabudowa w petni wyposazonego pola nr 42 i przytaczenie pola do mostu szynowego sekcji
Il rozdzielnicy RWN w stacji S1;

3.5 Rozbudowa obwoddéw okreznych w sekcji Il rozdzielnicy RWN i wykonanie pofaczenia
obwodoéw okreznych nowego pola nr 42 z polem nr 41;

3.6 Sprawdzenie poprawnosci montazu;

3.7 Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, a w tym préb napieciowych;

3.8 Uruchomienie oraz konfiguracja sterownika polowego REM620;

3.9 Wykonanie petnych préb funkcjonalnych nowego pola zasilajgcego nr 42 ze sterownikiem
polowym REM620;

3.10 Powykonawecze naniesienie zmian (redline) w dostarczonej dokumentacji technicznej oraz
przygotowanie dokumentacji jakosciowej dla wykonanego zadania.

3.11 Przekazanie do eksploatacji.

Materiaty do dostarczenia przez Wykonawce jako opcjonalne (wg dok. techn. nr arch. 36424
nr dok. 0900SP60019 rew.1 Zestawienie materiatow):

e Str. 5 Ip. 3 kabel sterowniczy YKSXSFoyn-Nr-O 12x2,5 mm? 0,6/1kV -160m
e Str. 5 Ip. 4 kabel XRUHKXSFoxn 3x95/50 mm? 6/10kV -160m
e Str.51Ip. 5 kabel YKXSFoynz-0-3x2,5 mm?2 0,6/1kV -160m

4. Zakres prac dla branzy PiA (dotyczy dok. nr arch. GL 36378 rew.2).



4.1 Dostawy

- urzadzen pomiarowych;

- kabli i ich osprzetu;

- elementdéw systemu koryt kablowych ( Baks, system ciezki );

- elementdw tras impulsowych;

- pozostatych, nie wymienionych wyzej elementdw montazowych automatyki — skrzynek
taczeniowych, szafek przetwornikowych, przekaznikdw itd.

4.2 Zabudowa

- urzadzen i elementéw automatyki, na instalacji i w pomieszczeniach TIR (tacznie z przetwornik
cisnienia 090PT_507B i przetwornikiem réznicy cisnienn 090LT_507B dla pompy 090-P7B.

4.3 Likwidacja kolizji

- urzadzen i elementéw automatyki dotychczas zabudowanych na instalacji z wszelkimi
urzadzeniami i elementami zabudowanymi podczas projektu.

4.4 Testy odbiorowe

- testy zakoniczone protokotami zgodnie ze Standardami Zamawiajacego.

4.5 Opracowanie dokumentacji powykonawczej (redline i jakosciowej).

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty z wytaczeniem tych, wskazanych ponizej
(wg dok. techn. nr arch. 36378 nr dok. 0900SP50099 rew.2 Materiaty):

e Str. 3 Ip.1 kryza pomiarowa -szt. 2
e Str. 3 Ip.2 przeptywomierz przetwornik réznicy cisnien - szt. 2
e Str. 3 Ip.3 przetwornik cisnienia -szt. 4
e Str. 3 Ip.4 przetwornik cisnienia -szt. 1
e Str. 3 Ip.5 przetwornik réznicy cisnien (poziom) -szt.l
e Str. 3 Ip.6 manometr -szt. 10
e Str. 3 Ip.7 termometr -szt. 4
e Str. 3 Ip.8 zawdr regulacyjny -szt. 2

Zamawiajacy dostarczy i zainstaluje:
o uktad wyréwnawczy opisany w dok. 0900DR50113 Schematy pierwotne str. 1 (Mat. Code
1-10);
e ogrzewanie parowe opisane w dok. 0900DR50113 Schematy pierwotne str. 6 i 7 (Kod
mat. 1-11).

5. Zakres prac dla branzy PiA (dotyczy dok. nr arch. GL 36379 rew.2).

5.1 Posadowienie i podtgczenie nowej szafy automatyki zawierajgcej kasety Bently Nevada
wraz z separatorami galwanicznymi.

5.2 Podtaczenie komunikacji szafy Bently Nevada z istniejagcym systemem 1 EVO — wymagane
prace serwisowe w istniejgcym systemie 1 EVO.

5.3 Podtgczenie okablowania nowej pompy od czujnikdw do nowej kasety Bently Nevada.
5.4 Podtgczenie nowej szafy monitoringu drgan Bentley Nevada do systeméw
sterowania/blokadowego i systemu 1 EVO.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty z wytaczeniem materiatéw wskazanych
ponizej (wg dok. techn. nr arch. 36379 nr dok. 0900SP50104 rew.2 Materiaty):

e  Str. 3 Urzadzenia AKPiA Ip. 1-3;
e Str. 4 Doposazenie polanr 13i14 w TIR PZO — kaseta Bently Nevada BN-900_2 Ip. 1-12;
e Str. 5 Doposazenie szafy 560CP_007R Ip. 1-8.



6. Zataczniki:
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36424 rew.3 - Zasilanie elektryczne silnika 0900-MP7B;
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36378 rew.2 — Automatyka uktadu pompowego 900-
P4A/B, 900-P7A/B.
- dokumentacja techniczna nr arch. GL 36379 rew.2 — System monitoringu maszyn.



